

## 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第30号

1. 工事(事業)番号 里上水工第2号
2. 工事(事業)名称 下水関連配水管布設替(屋中・殿迫)工事
3. 工事(業務)場所 里庄町里見地内
4. 入札年月日 平成29年10月4日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着手 平成 年 月 日  
完成 平成30年3月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 45,290,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(株)荒木組 笠岡営業所	47,300,000			
(株)太陽	38,880,000			
(有)溝田設備	36,360,000			
(株)カザケン	47,500,000			
(株)アクア美保	37,720,000			
(株)小田組	46,100,000			
中村建設(株)	37,000,000			
(株)日圧機販	46,200,000			
蜂谷工業(株)	47,000,000			
(株)藤水	33,500,000			落札

11. 落札業者 商号又は名称 株式会社藤水
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 33,500,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 株式会社藤水  
代表取締役 藤井 陽介  
住 所 笠岡市大宜1948-1
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 36,180,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変 更 理 由

## 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第31号

1. 工事(事業)番号 道維委第29-3号
2. 工事(事業)名称 町道補修業務
3. 工事(業務)場所 里庄町全域
4. 入札年月日 平成29年10月4日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着 手 平成 年 月 日  
完 成 平成30年3月30日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 1,590,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
平和道路(株)	1,450,000			落札
不二道路工業(株)	1,500,000			
(株)コーザイ道路	1,480,000			
中国興業(株)	1,550,000			

11. 落札業者 商号又は名称 平和道路株式会社
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 1,450,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 平和道路株式会社  
代表取締役 藤田 宗久  
住 所 岡山市南区藤田 566-145
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 1,566,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変 更 理 由