

入札経過及び結果表

入札番号 里総入第12号

1. 工事(事業)番号 里老健第1号
2. 工事(事業)名称 里庄町介護老人保健施設里見川荘浴室等屋根防水改修工事
3. 工事(業務)場所 里庄町里見地内
4. 入札年月日 平成29年6月21日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着 手 平成 年 月 日
完 成 平成29年8月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)
県内に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 3,860,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	備 考
(有)松尾	3,500,000	
中国商工(株)	辞退	
(株)カワイ	3,480,000	落札
関西防水工業(株)	2,510,000	最低制限価格を下回ったため、失格
倉敷防水工業(株)	3,900,000	
東和工業(株)	3,500,000	

11. 落札業者 商号又は名称 株式会社カワイ
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 3,480,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 株式会社カワイ
代表取締役 原 和夫
住 所 倉敷市早高118-1
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 3,758,400 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容
元契約金額 円 変更後金額 円
変更契約年月日 平成 年 月 日
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
変 更 理 由

入札経過及び結果表

入札番号 里総入第13号

1. 工事(事業)番号 橋委線第29-1号
2. 工事(事業)名称 町道新庄624号線(大仁子跨道橋)橋梁補修設計業務
3. 工事(業務)場所 里庄町新庄宮地地内
4. 入札年月日 平成29年6月21日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着 手 平成 年 月 日
完 成 平成29年10月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格(消費税相当額を除く) 2,800,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(株)エイト日本技術開発中国支社	2,800,000			
(株)ウエスコ岡山支社	2,850,000			
(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社	2,800,000			
復建調査設計(株)岡山支社	2,700,000			落札

11. 落札業者 商号又は名称 復建調査設計株式会社岡山支社
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 2,700,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 復建調査設計株式会社岡山支社
執行役員支社長 吉永 知弘
住 所 岡山市北区東島田町1丁目3-5
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 2,916,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容
元契約金額 円 変更後金額 円
変更契約年月日 平成 年 月 日
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
変 更 理 由

入札経過及び結果表

入札番号 里総入第14号

1. 工事(事業)番号 里国委第2号
2. 工事(事業)名称 平成29年度地籍調査事業業務
3. 工事(業務)場所 里庄町里見地内
4. 入札年月日 平成29年6月21日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着 手 平成 年 月 日
完 成 平成30年3月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 13,754,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
アセス(株)岡山支社	12,800,000			
(株)ウジョウ倉敷支店	13,200,000			
日進測量(株)	12,800,000			くじにより落札
西谷技術コンサルタント(株)岡山支社	13,500,000			
テクノス(株)	13,000,000			

11. 落札業者 商号又は名称 日進測量株式会社
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 12,800,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 日進測量株式会社
代表取締役 松枝 正剛
住 所 岡山市中区清水366-2
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 13,824,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容
元契約金額 円 変更後金額 円
変更契約年月日 平成 年 月 日
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
変 更 理 由

入札経過及び結果表

入札番号 里総入第15号

1. 工事(事業)番号 里国委第3号
2. 工事(事業)名称 平成29年度地籍調査事業業務(平成28年度繰越明許分)
3. 工事(業務)場所 里庄町里見地内
4. 入札年月日 平成29年6月21日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着手 平成 年 月 日
完 成 平成30年3月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格(消費税相当額を除く) 8,392,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
アセス(株)岡山支社	7,800,000			
(株)ウジョウ倉敷支店	8,100,000			
日進測量(株)	7,750,000			落札
西谷技術コンサルタント(株)岡山支社	8,200,000			
テクノス(株)	8,000,000			

11. 落札業者 商号又は名称 日進測量株式会社
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 7,750,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 日進測量株式会社
代表取締役 松枝 正剛
住 所 岡山市中区清水 366-2
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 8,370,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容
元契約金額 円 変更後金額 円
変更契約年月日 平成 年 月 日
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
変 更 理 由