

## 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第38号

1. 工事(事業)番号 道改第30-7号
2. 工事(事業)名称 町道里見238号線道路改良工事
3. 工事(業務)場所 里庄町里見手ノ際地内
4. 入札年月日 平成30年12月10日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着手 平成 年 月 日  
完 成 平成31年3月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格(消費税相当額を除く) 6,490,000円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(株)カザケン	辞退			
中国建設工業(株)	7,600,000			
(株)ツツイ	6,200,000			
(株)栄宏	6,370,000			
坂本組(株)	6,258,000			
(株)加藤組	5,970,000			落札
(株)タカタ工業	6,140,000			

11. 落札業者 商号又は名称 (株)加藤組
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 5,970,000円
13. 契約の相手方 商号又は名称 (株)加藤組  
代表取締役 加藤 昭  
住 所 笠岡市笠岡 3046
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 6,447,600円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変 更 理 由

## 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第39号

1. 工事(事業)番号 道災第30-28号
2. 工事(事業)名称 町道新庄206号線災害復旧工事
3. 工事(業務)場所 里庄町新庄堂迫地内
4. 入札年月日 平成30年12月10日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着手 平成 年 月 日  
完 成 平成31年3月31日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 19,030,000円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(株)荒木組笠岡営業所	21,000,000			
(株)カザケン	辞退			
中国建設工業(株)	20,800,000			
(株)井田組	19,000,000			
(株)ツツイ	18,500,000			
(株)栄宏	18,860,000			
坂本組(株)	17,700,000			落札
(株)タカタ工業	18,800,000			

11. 落札業者 商号又は名称 坂本組(株)
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 17,700,000円
13. 契約の相手方 商号又は名称 坂本組(株)  
代表取締役 坂本 和彦  
住 所 浅口郡里庄町大字里見259
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 19,116,000円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変 更 理 由

# 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第40号

1. 工事(事業)番号 里教委委託第30-98号
2. 工事(事業)名称 平成30年度「(仮称)里庄西放課後児童クラブ教室棟改修工事」調査設計積算業務委託
3. 工事(業務)場所 里庄町新庄地内
4. 入札年月日 平成30年12月10日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工期着手平成 年 月 日  
完成平成31年3月29日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予定価格(消費税相当額を除く) 4,200,000円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(有)リスブ	3,780,000			
(有)中桐建築設計事務所	3,000,000			落札
(株)倉森建築設計事務所	3,950,000			
(株)石田設計	4,150,000			
(有)住元建築研究所	辞退			
(株)山陽設計	8,000,000			

11. 落札業者 商号又は名称 (有)中桐建築設計事務所
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 3,000,000円
13. 契約の相手方 商号又は名称 (有)中桐建築設計事務所  
代表取締役 中桐 慎治  
住 所 倉敷市船穂町船穂 1444-1
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 3,240,000円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変更理由

## 入札経過及び結果表

入札番号 里総入第41号

1. 工事(事業)番号 里教委委託第30-99号
2. 工事(事業)名称 平成30年度「里庄町立里庄東小学校」公共下水道管接続工事調査設計積算業務委託
3. 工事(業務)場所 里庄町里見地内
4. 入札年月日 平成30年12月10日
5. 入札場所 里庄町役場2階第2会議室
6. 入札方法 指名競争入札
7. 工 期 着 手 平成 年 月 日  
完 成 平成31年3月29日
8. 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
県内及び近県に本・支店、営業所を持つ企業。又、過去の当町及び近隣市町村での指名実績、技術的な水準等を勘案して決定。
9. 予 定 価 格 (消費税相当額を除く) 3,240,000 円
10. 指名業者及び入札経過及び結果 (消費税相当額を除く)

指名業者の商号又は名称	入札1回目(円)	入札2回目(円)	入札3回目(円)	備考
(株)エイト日本技術開発中国支社	5,800,000			
(株)アクアプランニング	5,000,000			
オリジナル設計(株)岡山事務所	4,900,000			
(株)倉森建築設計事務所	3,200,000			
(株)山陽設計	5,500,000			
(株)ナガヤマ設備設計	2,900,000			落札

11. 落札業者 商号又は名称 (株)ナガヤマ設備設計
12. 落札金額(消費税相当額を除く) 2,900,000 円
13. 契約の相手方 商号又は名称 (株)ナガヤマ設備設計  
代表取締役 藤川 哲司  
住 所 岡山市南区彦崎 2779
14. 契約金額(消費税相当額を含む) 3,132,000 円
15. 契約年月日 平成 年 月 日
16. 変更契約の内容  
元契約金額 円 変更後金額 円  
変更契約年月日 平成 年 月 日  
期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
変 更 理 由